

Carina Romero

UECI
UTA: 21/10 - 11/11

A3591

De: ANGEL LLULL <ang.llull@gmail.com>
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2024 7:14
Para: Carina Romero
Asunto: Fwd: JOAN CRESPI_Presupuesto limpieza final de obra

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

- SERO. SEMANA DEL 18/11 Y 25/11

Buenos días Carina,

Lo vemos a mi vuelta.

Á. Llull

Enviado desde mi iPad

- NO SE RETIRARÁN LAS REJILLAS DE LOS AQUECIDORES
- 3 PLANTAS + ZONAS COMUNES (ESCALERAS + PATIOS EXT.
(16 VIVIENDAS) + PARKING 2 PLANTAS)
8000 € x (4 OPE + 2 ESP) x 8H = 8500 €/sº

Inicio del mensaje reenviado:

De: Mario Navarro <mnavarro@grupovalseco.com>
Fecha: 8 de octubre de 2024, 11:27:27 CEST
Para: Info Grupo Balimsa <info@balimsa.com>
Asunto: JOAN CRESPI_Presupuesto limpieza final de obra

Buenos días,

Soy Mario de Valseco, jefe de obra de la promoción que estamos realizando en Joan Crespi 45, Palma

Me gustaría que pasarais presupuesto de hacer la limpieza final de obra. Nosotros haríamos una limpieza gruesa, pero para dar la última limpieza fina. Sería, por un lado, limpiar las viviendas (de la planta 1, 2, 3, en total 16 viviendas), y por otro lado, todas las zonas comunes de todo el edificio. Os adjunto la descripción de las partidas para que veáis el alcance. Entiendo que necesitáis pasaros por la obra para verla, llamadme y quedamos.

16 x Limpieza final de obra en vivienda de edificio plurifamiliar, con una superficie construida media de 60 m2, incluso parte proporcional de elementos comunes, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. Lo de los residuos y plástico y cartones, es cosa nuestra.

1 x Limpieza final de obra en edificio plurifamiliar de zonas comunes y 2 sótanos, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Cualquier cosa me decís

Gracias

Un saludo



Mario Navarro García | Arquitecto Técnico

Departamento de Producción

t 963 731 337 | m 686 992 821

e mnavarro@grupovalseco.com | w grupovalseco.com

c L'Oller, 31 · Táctica · 46988 Paterna - Valencia, Spain



Grupo Valseco cumple con lo establecido en LOPD y garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal.

13/01/2001